



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº OPERAÇÃO 1099474-51	Nº SICOMV 896145/2019	GESTOR MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - PROPONENTE ESPECIFICO	AÇÃO / MODALIDADE 20541D73	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO	MUNICIPIO / UF PAU D'ARCO - PA	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA, SIN - CEP 68545-000	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
OBJETO Pavimentação Asfáltica das ruas: Rua Antônio José da Silva Sá, Rua Dr. Pedro Paulo Barcaui, Rua José Pereira de Abreu e Rua Manoel Pereira da Silva e Valdivino Pinto de Oliveira no município de Pau D'Arco/PA.	PAU D'ARCO - PA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REFAPSE 1.587.057,09	CONTRAPARTIDA 20.870,72	INVESTIMENTO 1.607.927,81

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Saldo a Reprogramar	Repasses (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasses (R\$) (98,70%)	Contrapartida Financeira (R\$) (1,30%)	Outros (R\$) (0,00%)	Investimento (R\$) (100,00%)
	TOTAL								1.587.057,09	20.870,72	-	1.607.927,81
1	Meta 1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	1,00	m²		10.346,86	136,27	-	10.482,12
1	Meta 2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Em Análise	1,00	m²		56.279,43	741,27	-	57.020,70
1	Meta 3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Em Análise	1,00	m²		36.129,00	475,86	-	36.604,86
1	Meta 4.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Rua Antonio José da Silva Sá	Em Análise	1,00	m²		579.379,49	7.631,14	-	587.010,63
1	Meta 5.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Rua Pedro Paulo Barcaui	Em Análise	1,00	m²		178.281,64	2.346,19	-	180.627,83
1	Meta 6.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Rua José Pereira de Abreu	Em Análise	1,00	m²		360.838,00	4.762,68	-	365.600,68
1	Meta 7.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Rua Manoel Pereira da Silva	Em Análise	1,00	m²		182.330,74	2.401,52	-	184.732,26
1	Meta 8.	Pavimentação	Pavimentação de vias	Rua Valdivino Pinto de Oliveira	Em Análise	1,00	m²		183.472,94	2.383,79	-	185.856,73

Observações:

1	1.587.057,09	20.870,72	-	1.607.927,81
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
TOTAL - ETAPA	1.587.057,09	20.870,72	-	1.607.927,81

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: FREDSON PEREIRA DA SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Local: PAU D'ARCO - PA
Data: 08 de abril de 2020