

QCI - Quadro de Composição do Investimento													
Nr do CT		Proponente/Tomador		Municipi/UF		Empreendimento (nome/apelido)		Aprovação (data)					
1026.420-61		Prefeitura Municipal de Pau D'Arco		Pau D'Arco - PA		PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO PARAISO							
Operação		Financiamento		Programa/Modalidade/Ação									
		Repassse											
Item	Descrição	Quant/Und	Repassse R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	Total %	Total R\$	Total + BDI R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1	3.342,26	1,16%	442,24	0,15%	-	0,00%	1,32%	3.784,50	3.784,50	EF	FIN
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	267,17	0,09%	35,35	0,01%	-	0,00%	0,11%	302,52	302,52	EF	FIN
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	10.685,62	3,72%	1.413,88	0,49%	-	0,00%	4,22%	12.099,50	12.099,50	EF	FIN
4.0	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS E ESTACAS)	1	34.950,48	12,18%	4.624,52	1,61%	-	0,00%	13,79%	39.575,00	39.575,00	EF	FIN
5.0	SUPER-ESTRUTURA	1	203.860,58	71,02%	26.974,06	9,40%	-	0,00%	80,42%	230.834,64	230.834,64	EF	FIN
6.0	SERVIÇOS FINAIS	1	393,89	0,14%	52,11	0,02%	-	0,00%	0,16%	446,00	446,00	EF	FIN
			253.500,00	88,31%	33.542,16	11,69%	-	0,00%	100,00%	287.042,16	287.042,16		
Pau D'Arco, 17 de Maio de 2017 Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado. Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.													
Local/Data				RTI		PA20160119142							
FREDSON PEREIRA DA SILVA				ALINE E. HANNEMANN		RNP: 150100541-3							
Prefeito Municipal de Pau D'Arco - PA				ENGENHEIRA CIVIL									